

入札結果調書

工事(業務)名	市営新館第2住宅07-34解体工事		
工事(業務)場所	白石市新館町 地内		
工事等の概要	1 仮設工事 仮設水道 設置・撤去・使用料共 1 式 飛散養生足場(架け払い) クサビ式 167.4 m <sup>2</sup> 養生シート(架け払い) 防音シート 167.4 m <sup>2</sup> 2 解体工事 内装解体工事 162.0 m <sup>2</sup> 上屋解体工事 162.0 m <sup>2</sup> 基礎解体工事 162.0 m <sup>2</sup>	3 付帯工事 便槽撤去 4.0 基 外部階段撤去工事 1 式 整地工 200.0 m <sup>2</sup> 4 発生材処分	
種 別	指名競争入札		
入札参加条件 指名理由 (随意契約理由)	市競争入札参加者の参加資格を定める基準第2条の規定に基づく者で、市内業者として本店又は営業所等が登録されている者のうち、過去5年以内に市営住宅解体工事の指名実績がある次の者 1. 同基準第4条第1項に基づき解体工事Bランクに格付されている5者		

(単位:円)

番号	業 者 名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	株式会社エコー設備工業	辞退			
2	有限会社草刈工務店	4,100,000			
3	城南建設株式会社	辞退			
4	仙周工業株式会社	3,180,000			
5	有限会社太齋工務店	3,080,000			落札決定
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

予 定 価 格	3,318,000 円	事業担当課	建設課
執 行 年 月 日	令和5年11月30日		
落札(契約)者名	有限会社太齋工務店		
落札(契約)者所在地	白石市鷹巣東一丁目3番3号		
契約締結年月日	令和5年12月1日	契約期間	令和5年12月4日 ~ 令和6年3月22日
備 考			

入札結果調書

工事(業務)名	令和5年度 通学路安全対策工事
工事(業務)場所	白石市鷹巣字寺入屋敷 地内 ほか
工事等の概要	舗装工事 ・土工 1式 ・舗装工 1式 不陸整正 49mm以上55mm未満 1,294 m <sup>2</sup> 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 1,294 m <sup>2</sup> ・区画線工 1式 区画線設置溶融式手動実線15cm 塗布厚1.5mm 白576 m
種別	指名競争入札
入札参加条件 指名理由 (随意契約理由)	市競争入札参加者の参加資格を定める基準第2条の規定に基づく者で、市内業者として本店又は営業所等が登録され、市発注舗装工事の実績がある次の者から 1.同基準第4条第1項に基づき舗装工事Bランクに格付されている4者 2.同基準第4条第4項に基づき舗装工事Aランクに格付されている3者

(単位:円)

番号	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	株式会社協栄興産	7,098,000	6,920,000		
2	交通施設工業株式会社	7,130,000	6,900,000		
3	株式会社サン道路サービス	7,280,000	6,950,000		
4	株式会社新栄産業	7,330,000	6,820,000		
5	セフテイライン株式会社	7,480,000	6,850,000		
6	ディックライト株式会社	7,120,000	6,950,000		
7	株式会社東北三恵	7,000,000	6,800,000		落札決定
8	東日本技建株式会社	7,380,000	6,900,000		
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

予定価格	6,986,000 円	事業担当課	建設課
執行年月日	令和5年11月30日		
落札(契約)者名	株式会社東北三恵		
落札(契約)者所在地	仙台市太白区柳生四丁目4番14号		
契約締結年月日	令和5年12月1日	契約期間	令和5年12月4日 ~ 令和6年3月19日
備考			