

様式第2号(第3条関係)

入札結果調書

工 事 名	令和5年度 市内公園遊具修繕工事
工 事 場 所	白石市寿山 地内
工事等の概要	1 寿山公園 撤去: ブランコ(2基)、ブランコ境界柵(1基)、シーソー(1基)、滑り台(1基) 砂場ヒューム管(1基)、山形雲梯(1基) 2 寿山第2公園 撤去: ブランコ(1基)、ブランコ境界柵(1基)、滑り台(1基) 新設: ブランコ(1基)、ブランコ境界柵(1基)、滑り台(1基)
種 別	指名競争入札
入札参加条件 指名理由 (随意契約理由)	市競争入札参加者の参加資格を定める基準第2条の規定に基づく者で、県内に本店及び支店を有する者のうち、本市で公園遊具の設置・修繕工事の実績がある5者

(単位:円)

番号	業 者 名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	有限会社アメック	4,170,000			落札決定
2	東北アメニティ施設株式会社	4,600,000			
3	長谷川体育施設株式会社東北支店	4,460,000			
4	株式会社ホロニック	4,390,000			
5	むつみ造園土木株式会社仙台支店	辞退			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

予 定 価 格	4,254,000 円	事業担当課	都市創造課
執 行 年 月 日	令和5年12月25日		
落札(契約)者名	有限会社アメック		
落札(契約)者所在地	富谷市太子堂1丁目14番3号		
契約締結年月日	令和5年12月26日	契約期間	令和5年12月27日 ~ 令和6年3月20日
備 考			

入札結果調書

工事(業務)名	5災第10002号 普通河川平家川災害復旧工事
工事(業務)場所	白石市福岡深谷 地内
工事等の概要	5災第10002号 普通河川平家川 復旧延長 L=22.2m (左岸L=22.2m、右岸L=3.4m) 護岸工(コンクリートブロック積) A=64.0m ² 仮設工 N=1式
種 別	指名競争入札
入札参加条件 指名理由 (随意契約理由)	市競争入札参加者の参加資格を定める基準第2条の規定に基づく者で、市内業者として本店又は 営業所等が登録され、市発注土木一式工事の実績がある次の者から 1.同基準第4条第1項に基づき土木一式工事Bランクに格付されている6者 2.同基準第4条第4項に基づき土木一式工事Aランクに格付されている3者

(単位:円)

番号	業 者 名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	株式会社エコー設備工業	8,000,000			
2	有限会社大野建設	8,650,000			
3	株式会社亀岡建設	8,370,000			
4	有限会社斎藤工業	7,500,000			落札決定
5	サンダイ工業有限会社	8,000,000			
6	有限会社鈴木組	辞退			
7	有限会社高橋組	8,450,000			
8	有限会社長山組	8,230,000			
9	株式会社遊佐組	8,600,000			
10					
11					
12					
13					
14					
15					

予 定 価 格	7,608,000 円	事業担当課	建設課
執 行 年 月 日	令和5年12月25日		
落札(契約)者名	有限会社斎藤工業		
落札(契約)者所在地	白石市東町五丁目2番1号		
契約締結年月日	令和5年12月26日	契約期間	令和5年12月27日 ~ 令和6年3月29日
備 考			

様式第2号(第3条関係)

入札結果調書

工事(業務)名	5災第10001号 市道白石牧場線災害復旧工事
工事(業務)場所	白石市福岡深谷 地内
工事等の概要	5災第10001号 市道白石牧場線 復旧延長 L=18.9 m 盛土工(路床盛土) V=8.0m ³ 盛土工(路体盛土) V=270.0m ³ 排水施設工(基盤排水層) A=108.0m ² 排水施設工(暗渠排水管Φ300) L=20.0m 舗装工(アスカープ) L=18.0m 仮設工 N=1式
種別	指名競争入札
入札参加条件 指名理由 (随意契約理由)	市競争入札参加者の参加資格を定める基準第2条の規定に基づく者で、市内業者として本店又は営業所等が登録され、市発注土木一式工事の実績がある次の者から 1.同基準第4条第1項に基づき土木一式工事Bランクに格付されている6者 2.同基準第4条第4項に基づき土木一式工事Aランクに格付されている3者

(単位:円)

番号	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	株式会社エコー設備工業	6,900,000			
2	有限会社大野建設	7,200,000			
3	株式会社亀岡建設	7,150,000			
4	有限会社斎藤工業	6,800,000			
5	サンダイ工業有限会社	7,000,000			
6	有限会社鈴木組	辞退			
7	有限会社高橋組	7,700,000			
8	有限会社長山組	7,000,000			
9	株式会社遊佐組	6,350,000			落札決定
10					
11					
12					
13					
14					
15					

予定価格	6,605,000 円	事業担当課	建設課
執行年月日	令和5年12月25日		
落札(契約)者名	株式会社遊佐組		
落札(契約)者所在地	白石市福岡長袋字山ノ下72番地		
契約締結年月日	令和5年12月26日	契約期間	令和5年12月27日 ~ 令和6年3月29日
備考			