

入札結果調書

工事(業務)名	令和4年度 市道南田線道路改良測量設計業務
工事(業務)場所	白石市大平中目字南田 地内 ほか
工事等の概要	1. 設計業務 ・道路詳細設計(B) L=0.33km ・平面交差点詳細設計 1箇所 2. 測量業務 ・路線測量 L=0.33km
種別	随意契約
入札参加条件指名理由(随意契約理由)	(仮称)道の駅しろいしへのアクセス道路である市道南田線の道路改良測量設計業務である。本業務の履行場所が、本市の事業で進めているPFI事業計画地と隣接しており、当該事業が令和6年4月に応募者からの提案書を受付け、9月にPFI事業者と契約を予定していることから、令和6年3月末までに履行する必要がある。当該業者は「令和4年度(仮称)白石中央スマートインターチェンジ周辺整備基本設計業務を受託しており、当該市道に隣接する道の駅及び工業団地の基本設計業務を実施しており、当該市道の概略設計も実施している。当該市道の実施設計を行ううえで基本設計における計画等の複数要件が南田線との道路設計と密接不可欠な関係であることから、基本設計業務及び概略設計を実施している当該業者と随意契約を行った。

(単位:円)

番号	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	株式会社復建技術コンサルタント	9,600,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

予定価格	10,028,000 円	事業担当課	都市創造課
執行年月日	令和6年1月29日		
落札(契約)者名	株式会社復建技術コンサルタント		
落札(契約)者所在地	仙台市青葉区錦町一丁目7番25号		
契約締結年月日	令和6年2月1日	契約期間	令和6年2月2日 ~ 令和6年3月29日
備考			